
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cenzano Presupuesto y control de costes
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E02 Acondicionamiento del terreno
E02AM010 m2 Desbroce superficial del terreno por medios mecánicos
O01OA070 0,005 h. Peón 15,93 0,08
M05PN010 0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 39,07 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,47

E02EM030 m3 Excavación de zanjas en terrenos compactos, por medios mecánicos
O01OA070 0,125 h. Peón 15,93 1,99
M05EN030 0,250 h. Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 45,08 11,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,26

E02PM030 m3 Excavación de pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos
O01OA070 0,130 h. Peón 15,93 2,07
M05EN030 0,260 h. Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 45,08 11,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,79

E02TT040 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km
M05EN030 0,040 h. Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 45,08 1,80
M07CB030 0,190 h. Camión basculante 6x4 20 t 36,06 6,85
M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,72 6,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,37

E02CM060 m3 Excavación en terrenos de roca dura, con martillo rompedor
O01OA070 0,200 h. Peón 15,93 3,19
M05EN050 0,350 h. Retroexcavadora con martillo rompedor 60,10 21,04
M05PN010 0,100 h. Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 39,07 3,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,14

E02CA060 m3 Excavación en terrenos de roca dura, con compresor
O01OA060 1,500 h. Peón especializado 16,05 24,08
O01OA070 1,000 h. Peón 15,93 15,93
M06CM040 1,050 h. Compresor portatil, 10 m3/min 7 bar 11,30 11,87
M06MI010 1,050 h. Martillo neumático de uso manual 9 kg 3,07 3,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,10
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CAPÍTULO E03 Red de saneamiento
E03ALR040 ud Arqueta de registro elaborada con ladrillo perforado
O01OA030 1,700 h. Oficial de primera 18,28 31,08
O01OA060 0,850 h. Peón especializado 16,05 13,64
P01HM020 0,058 m3 Hormigón hM-20/P/40/I, elaborado en central 80,02 4,64
P01LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11.5x7 cm 101,00 7,07
P01MC040 0,035 m3 Mortero de cemento gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 2,12
P01MC010 0,025 m3 Mortero de cemento gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 1,75
P03AM070 0,570 m2 Malla 15x30x5, 1.564 kg/m2 1,10 0,63
P02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada ha e=6cm 60x60cm 19,91 19,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,84

E03ZLR010 ud Pozo de registro elaborado con ladrillo macizo
O01OA030 3,800 h. Oficial de primera 18,28 69,46
O01OA060 2,500 h. Peón especializado 16,05 40,13
P01HA020 0,135 m3 Hormigón HA-25/P/40/I, elaborado en central 83,18 11,23
P03AM070 1,350 m2 Malla 15x30x5, 1.564 kg/m2 1,10 1,49
P01LT020 0,250 mud Ladrillo perforado tosco 24x11.5x7 cm 101,00 25,25
P01MC040 0,125 m3 Mortero de cemento gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 7,56
P01MC010 0,045 m3 Mortero de cemento gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 3,15
P02EPW020 3,000 ud Pates de acero galvanizado 30x25 4,50 13,50
P02EPO010 1,000 ud Tapa circular HA h=60 d=625 11,00 11,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,77

E03OEP140 m. Tubo de PVC de pared compacta
O01OA030 0,150 h. Oficial de primera 18,28 2,74
O01OA060 0,150 h. Peón especializado 16,05 2,41
P01AA020 0,249 m3 Arena de río 0/6 mm 17,48 4,35
P02CVM020 0,160 ud Manguito hembra-hembra de PVC sin tope, junta elástica d=200 mm 23,77 3,80
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 7,15 0,03
P02TVO110 1,000 m. Tubo de PVC liso, junta elástica SN4 d=200 mm 12,35 12,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,68

E03M010 ud Acometida a la red general de saneamiento
O01OA040 0,750 h. Oficial de segunda 17,24 12,93
O01OA060 1,500 h. Peón especializado 16,05 24,08
M06CM010 1,000 h. Compresor portatil, 2 m3/min 7 bar 2,31 2,31
M06MI010 1,000 h. Martillo neumático de uso manual 9 kg 3,07 3,07
E02ES020 7,200 m3 Excavación de zanjas en terrenos duros, por medios manuales 56,64 407,81
P02THE150 8,000 m. Tubo HM junta elástica 60 kN/m2 d=300 mm 12,24 97,92
P01HM020 0,720 m3 Hormigón hM-20/P/40/I, elaborado en central 80,02 57,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 605,73

E03EUF020 ud Sumidero sifónico de fundición. Incluye rejilla circular
O01OB170 0,310 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 5,87
O01OB180 0,155 h. Oficial de segunda. Fontanero 17,23 2,67
P02EDF010 1,000 ud Sumidero sifónico con rejilla circular de fundición l=200x200 d=40 11,77 11,77
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,61
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CAPÍTULO E04 Cimentaciones
E04CM040 m3 Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual
O01OA070 0,600 h. Peón 15,93 9,56
P01HM010 1,150 m3 Hormigón hM-20/P/20/I, elaborado en central 80,02 92,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,58

E04CA060 m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIA, vertido con grúa
E04CA010 1,000 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, vertido manual 158,97 158,97
M02GT120 0,200 h. Grúa torre automontante 20 t/m 27,67 5,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,50

E04SA020 m2 Solera de hormigón HA-25 15 cm
E04SE090 0,150 m3 Hormigón para armar elaborado en central en solera HA-25/P/20/I 107,87 16,18
E04AM060 1,000 m2 Malla electrosoldada de acero corrugado B 500 T 2,67 2,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,85

E04SE020 m2 Encachado de piedra caliza
O01OA070 0,200 h. Peón 15,93 3,19
P01AG130 0,220 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,89 5,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,23
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CAPÍTULO E05 Estructuras
E05HSA010 m3 Hormigón armado en pilares HA-25/P/20/I
E05HSM010 1,000 m3 Hormigón para armar en pilares HA-25/P/20/I 103,00 103,00
E05HSF010 13,330 m2 Encofrado de pilares mediante chapas metálicas 6,23 83,05
E04AB020 80,000 kg Acero corrugado B 500 S 1,23 98,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 284,45

E05HVA030 m3 Hormigón armado en jácenas de cuelgue HA-25/P/20/I
E05HVM010 1,000 m3 Hormigón para armar en jácenas HA-25/P/20 91,61 91,61
E05HVE010 12,150 m2 Encofrado de jácenas con tableros de madera 33,40 405,81
E04AB020 150,000 kg Acero corrugado B 500 S 1,23 184,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 681,92

E05HVA075 m3 Hormigón armado en zunchos planos HA-25/P/20/I
E05HVM030 1,000 m3 Hormigón para armar elaborado en central en zunchos perimetrales

HA-25/P/20
91,61 91,61

E05HVE030 13,500 m2 Encofrado de zunchos con tableros de madera 29,15 393,53
E04AB020 75,000 kg Acero corrugado B 500 S 1,23 92,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 577,39

E05HFA060 m2 Forjado formado por doble vigueta autorresistente 25+5, b-70
O01OB010 0,450 h. Oficial de primera. Encofrador 18,36 8,26
O01OB020 0,450 h. Ayudante. Encofrador 17,23 7,75
P03VA030 2,800 m. Vigueta D/T pretensada, 18 cm 5,1/5,9 m (27,5 kg/m) 4,78 13,38
P03BC070 5,000 ud Bovedilla cerámica 60x25x25 1,04 5,20
P01HA010 0,100 m3 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central 83,18 8,32
E04AB020 2,500 kg Acero corrugado B 500 S 1,23 3,08
E05HFE010 1,000 m2 Encofrado en forjados de viguetas 4,21 4,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,20

E05HLA070 m3 Hormigón armado en losas inclinadas HA-25/P/20
E05HLM020 1,000 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20, vertido incluido 98,84 98,84
E05HLE020 10,000 m2 Encofrado de losas inclinadas con tableros de madera 17,26 172,60
E04AB020 100,000 kg Acero corrugado B 500 S 1,23 123,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 394,44

E05HFS160 m2 Forjado formado por semiviguetas de hormigón y bovedilla de poliestireno
O01OB010 0,200 h. Oficial de primera. Encofrador 18,36 3,67
O01OB020 0,200 h. Ayudante. Encofrador 17,23 3,45
P03VS020 1,550 m. Semivigueta de hormigón pretensada, 12 cm 4,90/5,20 m (20 kg/ml) 3,35 5,19
P03BP010 3,000 ud Bovedilla poliestireno curva para vigueta de hormigón 50x50x17 3,30 9,90
P01HA010 0,063 m3 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central 83,18 5,24
E04AB020 1,500 kg Acero corrugado B 500 S 1,23 1,85
E05HFE010 1,000 m2 Encofrado en forjados de viguetas 4,21 4,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,51

E05AG010 m. Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada 250x4
O01OB130 0,300 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 5,37
O01OB140 0,300 h. Ayudante. Cerrajero 16,84 5,05
P13TC010 8,300 kg Chapa galvanizada 1 mm 0,88 7,30
P03AL005 2,856 kg Acero laminado A-42B 0,83 2,37
P25OU080 0,120 l. Minio 11,84 1,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,51

E05AW040 m. Angular de 60 mm para remate
O01OB130 0,500 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 8,95
P03AL005 7,090 kg Acero laminado A-42B 0,83 5,88
P25OU080 0,200 l. Minio 11,84 2,37
P25JM010 0,200 l. Esmalte metálico rugoso Ferrum 12,66 2,53
P01DW090 1,500 ud Pequeño material 1,30 1,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,68
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CAPÍTULO E07 Cerramientos y divisiones
E07LSB040 m2 Fábrica de ladrillo cara vista, 24x11.3x5.2 cm, 1 pie de espesor
O01OB050 1,660 h. Oficial de primera. Ladrillero 18,11 30,06
O01OB060 0,830 h. Ayudante. Ladrillero 16,99 14,10
P01LV105 0,136 mud Ladrillo cara vista, 24x11.5x5.2 cm, color rojo 114,20 15,53
A02A080 0,060 m3 Mortero de cemento M-5 73,23 4,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,08

E07TL015 m2 Tabicón de ladrillo hueco doble 24x11.5x7 cm, con mortero
O01OA030 0,410 h. Oficial de primera 18,28 7,49
O01OA070 0,410 h. Peón 15,93 6,53
P01LH015 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11.5x7 cm 86,15 3,02
P01MC030 0,014 m3 Mortero de cemento gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 63,20 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,92

E07TL190 m2 Tabicón de ladrillo hueco doble 29x14x10 cm, con mortero blanco
O01OA030 0,520 h. Oficial de primera 18,28 9,51
O01OA070 0,520 h. Peón 15,93 8,28
P01LH050 0,026 mud Ladrillo tochana 29x14x10 cm 263,60 6,85
A02M040 0,015 m3 Mortero bastardo fabricado en una hormigonera 122,60 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,48

E07LP013 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco, 24x11.5x7 cm, 1/2 pie de espesor
O01OA030 0,410 h. Oficial de primera 18,28 7,49
O01OA070 0,205 h. Peón 15,93 3,27
P01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11.5x7 cm 101,00 5,25
A02A080 0,025 m3 Mortero de cemento M-5 73,23 1,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,84

E07TL020 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo 24x11.5x4 cm, con yeso
O01OA030 0,370 h. Oficial de primera 18,28 6,76
O01OA070 0,370 h. Peón 15,93 5,89
P01LH010 0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11.5x4 cm 80,90 2,83
A01A030 0,008 m3 Pasta de yeso negro 91,17 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,21

E07WP020 m. Formación de peldaño, con ladrillo cerámico hueco doble y mortero
O01OA030 0,385 h. Oficial de primera 18,28 7,04
O01OA060 0,385 h. Peón especializado 16,05 6,18
A02A080 0,015 m3 Mortero de cemento M-5 73,23 1,10
P01LH025 0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 cm 86,15 1,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,96

E07RE010 m. Recibido de barandilla metálica en escaleras, con mortero
O01OA030 0,400 h. Oficial de primera 18,28 7,31
O01OA060 0,400 h. Peón especializado 16,05 6,42
A02A060 0,050 m3 Mortero de cemento M-10 82,27 4,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,84

E07RE050 m. Recibido de pasamanos, con yeso
O01OA040 0,340 h. Oficial de segunda 17,24 5,86
O01OA070 0,340 h. Peón 15,93 5,42
P01UC030 0,300 kg Puntas 20x100 7,45 2,24
A01A030 0,007 m3 Pasta de yeso negro 91,17 0,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,16

E07RC010 m2 Recibido de cercos en tabiques con yeso
O01OA030 0,310 h. Oficial de primera 18,28 5,67
O01OA050 0,310 h. Ayudante 16,66 5,16
P01UC030 0,105 kg Puntas 20x100 7,45 0,78
A01A030 0,009 m3 Pasta de yeso negro 91,17 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,43

E07RC040 m2 Recibido de cercos en muros exteriores a revestir
O01OA030 0,350 h. Oficial de primera 18,28 6,40
O01OA050 0,350 h. Ayudante 16,66 5,83
P01UC030 0,090 kg Puntas 20x100 7,45 0,67
A02A060 0,030 m3 Mortero de cemento M-10 82,27 2,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,37
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E07RP020 m. Recibido de capialzado para persiana, con yeso
O01OA030 0,600 h. Oficial de primera 18,28 10,97
O01OA050 0,600 h. Ayudante 16,66 10,00
P01UC020 0,120 kg Puntas 17x70 7,45 0,89
A01A030 0,011 m3 Pasta de yeso negro 91,17 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,86

E07RP010 ud Recibido de mecanismo para persiana, con yeso
O01OA030 0,400 h. Oficial de primera 18,28 7,31
O01OA070 0,400 h. Peón 15,93 6,37
P01UC020 0,120 kg Puntas 17x70 7,45 0,89
A01A030 0,008 m3 Pasta de yeso negro 91,17 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,30

E07RE020 m2 Recibido de rejas metálicas en muro, con mortero
O01OA040 0,650 h. Oficial de segunda 17,24 11,21
O01OA070 0,650 h. Peón 15,93 10,35
A02A060 0,009 m3 Mortero de cemento M-10 82,27 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,30

E07WF010 m. Forrado de conducto de ventilación, con ladrillo hueco sencillo
O01OA030 0,400 h. Oficial de primera 18,28 7,31
O01OA050 0,400 h. Ayudante 16,66 6,66
P01LH010 0,052 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11.5x4 cm 80,90 4,21
A02A080 0,015 m3 Mortero de cemento M-5 73,23 1,10
A01A030 0,010 m3 Pasta de yeso negro 91,17 0,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,19

E07RS010 ud Recibido de bañera y tabicado su faldón con mortero
O01OA030 1,640 h. Oficial de primera 18,28 29,98
O01OA050 1,640 h. Ayudante 16,66 27,32
P01LH010 0,031 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11.5x4 cm 80,90 2,51
A02A060 0,020 m3 Mortero de cemento M-10 82,27 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,46

E07WA020 ud Ayuda de albañilería para la instalación de la fontanería
P01WA010 0,080 ud Ayudas para la albañilería 1.900,00 152,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,00

E07WA010 ud Ayuda de albañilería para la instalación eléctrica
P01WA010 0,250 ud Ayudas para la albañilería 1.900,00 475,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 475,00

E07WA030 ud Ayuda de albañilería para la instalación de la calefacción
P01WA010 0,150 ud Ayudas para la albañilería 1.900,00 285,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 285,00
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CAPÍTULO E08 Falsos techos y revestimientos
E08PFA020 m2 Enfoscado de cámaras
O01OA030 0,190 h. Oficial de primera 18,28 3,47
O01OA050 0,095 h. Ayudante 16,66 1,58
A02A080 0,020 m3 Mortero de cemento M-5 73,23 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,51

E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado y enlucido
O01OB110 0,600 h. Oficial. Yesero 17,90 10,74
O01OA070 0,050 h. Peón 15,93 0,80
A01A030 0,012 m3 Pasta de yeso negro 91,17 1,09
A01A040 0,003 m3 Pasta de yeso blanco 94,49 0,28
P04RW060 0,215 m. Guardavivos de plástico y metal 0,76 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,07

E08PFM081 m2 Enfoscado y maestreado con mortero hidrófugo y arena de río
O01OA030 0,540 h. Oficial de primera 18,28 9,87
O01OA050 0,270 h. Ayudante 16,66 4,50
A02S020 0,020 m3 Mortero de cemento hidrófugo M-10 87,57 1,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,12

E08TAE010 m2 Falso techo de placas de escayola lisa
O01OB110 0,320 h. Oficial. Yesero 17,90 5,73
O01OB120 0,320 h. Ayudante. Yesero 16,99 5,44
O01OA070 0,050 h. Peón 15,93 0,80
P04TE010 1,100 m2 Placa de escayola lisa 120x60 cm 6,51 7,16
P04TS010 0,220 kg Rollos de esparto 1,55 0,34
A01A020 0,005 m3 Pasta de escayola 113,62 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,04
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CAPÍTULO E09 Cubiertas
E09ICX040 m2 Teja mixta de cerámica. Marrón
O01OA030 0,320 h. Oficial de primera 18,28 5,85
O01OA050 0,320 h. Ayudante 16,66 5,33
P05TM020 13,500 ud Teja mixta de cerámica. Marrón 0,53 7,16
P05TM065 0,050 ud Teja ventilación mixta roja 43x26 4,18 0,21
P05TM072 0,050 ud Teja caballete cerámica 50x24 0,70 0,04
P05TM080 0,770 ud Teja ventilación mixta blanco viejo 43x26 4,23 3,26
A02A090 0,020 m3 Mortero de cemento M-2.5 67,78 1,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,21

E09ISC120 m. Alero formado por canecillo de hormigón prefabricado
O01OA030 0,780 h. Oficial de primera 18,28 14,26
O01OA050 0,780 h. Ayudante 16,66 12,99
P01LG090 6,020 ud Rasillón cerámico 50x20x4 cm 0,30 1,81
A03H090 0,030 m3 Hormigón de dosificación 330 kg 74,00 2,22
A02A040 0,020 m3 Mortero de cemento M-20 100,65 2,01
P05NH010 2,020 ud Canecillo hormigón prefabricado, imitación madera 90x7x10 cm 12,50 25,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,54
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CAPÍTULO E10 Aislamiento e impermeabilización
E10ATP180 m2 Aislamiento térmico en azoteas mediante placas de poliestireno extruido
O01OA030 0,050 h. Oficial de primera 18,28 0,91
O01OA050 0,050 h. Ayudante 16,66 0,83
P07TX190 1,050 m2 Panel de poliestireno extruido Roofmate-SL-A-30 8,80 9,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,98

E10AAR009 m2 Aislamiento acústico del forjado 3 mm
O01OA030 0,100 h. Oficial de primera 18,28 1,83
O01OA050 0,100 h. Ayudante 16,66 1,67
P07AL080 1,100 m2 Lámina anti-impacto Texsilen 3 mm 0,46 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,01

E10ATT070 m2 Aislamiento térmico en techos mediante placas de vidrio celular
O01OA030 0,100 h. Oficial de primera 18,28 1,83
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 16,05 1,61
P07TC010 1,050 m2 Placa vidrio celular 450x300x20 mm 13,01 13,66
P07W230 7,000 ud Grapa para techo vidrio celular 0,06 0,42
A01A030 0,005 m3 Pasta de yeso negro 91,17 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,98

E10ATV020 m2 Aislamiento termoacústico en cámaras mediante paneles
O01OA030 0,100 h. Oficial de primera 18,28 1,83
O01OA050 0,100 h. Ayudante 16,66 1,67
P07AL580 1,050 m2 Panel de lana mineral 6,42 6,74
P05EW120 0,500 kg Cemento cola 0,80 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,64

E10AKV010 m. Coquilla de lana de vidrio, d=21 mm, 1/2", e=30 mm
O01OA050 0,150 h. Ayudante 16,66 2,50
P07CV010 1,050 m. Coquilla de lana de vidrio, d=21mm, 1/2", e=30 mm 1,98 2,08
A01A020 0,001 m3 Pasta de escayola 113,62 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,69

E10AKV060 m. Coquilla de lana de vidrio, d=34 mm, 1", e=30 mm
O01OA050 0,200 h. Ayudante 16,66 3,33
P07CV080 1,050 m. Coquilla de lana de vidrio, d=34 mm, 1", e=30 mm 2,28 2,39
A01A020 0,001 m3 Pasta de escayola 113,62 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,83

E10AKV120 m. Coquilla de lana de vidrio, d=60 mm, 2", e=30 mm
O01OA050 0,240 h. Ayudante 16,66 4,00
P07CV160 1,050 m. Coquilla de lana de vidrio, d=60 mm, 2", e=30 mm 3,01 3,16
A01A020 0,001 m3 Pasta de escayola 113,62 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,27

E10INR090 m2 Impermeabilización de muros y estructuras con una emulsión de betún/caucho
O01OA030 0,160 h. Oficial de primera 18,28 2,92
O01OA050 0,160 h. Ayudante 16,66 2,67
P06BI037 2,500 kg Emulsión de caucho-asfalto 2,96 7,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,99

E10INX010 m. Impermeabilización de encuentro de teja con paramento o chimenea
O01OA050 0,125 h. Ayudante 16,66 2,08
P06SR020 1,000 kg Revestimiento elástico 5,02 5,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,10

E10IAW049 m. Impermeabilización del perímetro de la cubierta con imprimación asfáltica
O01OA030 0,120 h. Oficial de primera 18,28 2,19
O01OA050 0,120 h. Ayudante 16,66 2,00
P06BI036 0,150 kg Emulsión asfáltica 2,93 0,44
P06BS500 0,500 m2 Lámina morterplas FP 3 kg 7,43 3,72
P06BS610 0,500 m2 Lámina morterplas FPV 4 kg mineral gris 11,16 5,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,93
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E10INL060 m2 Colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético
O01OA030 0,120 h. Oficial de primera 18,28 2,19
O01OA050 0,120 h. Ayudante 16,66 2,00
P06SL310 1,050 m2 Lámina Danopol HS 1,2 7,50 7,88
P06SI100 0,060 l. Adhesivo líquido de PVC 6,82 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,48
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CAPÍTULO E11 Pavimentos
E11EBB030 m2 Solado con baldosa de barro de 40x40 cm
O01OB090 0,600 h. Oficial. Solador, alicatador 17,90 10,74
O01OB100 0,600 h. Ayudante. Solador, alicatador 16,84 10,10
O01OA070 0,300 h. Peón 15,93 4,78
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,48 0,35
P08EXB030 1,100 m2 Baldosa de barro 40x40 cm 25,96 28,56
P08EXP215 1,150 m Rodapié de barro 40x10 cm 4,37 5,03
A02A080 0,050 m3 Mortero de cemento M-5 73,23 3,66
A01L020 0,002 m3 Lechada de cemento 76,43 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,37

E11EBR030 m. Rodapié de barro 30x9 cm
O01OB090 0,150 h. Oficial. Solador, alicatador 17,90 2,69
O01OB100 0,150 h. Ayudante. Solador, alicatador 16,84 2,53
P08EXP211 1,050 m Rodapié de barro 30x9 cm 5,12 5,38
A01L020 0,001 m3 Lechada de cemento 76,43 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,68

E11EBR090 m. Peldaño decorativo. Elaborado en barro cocido
O01OB090 0,450 h. Oficial. Solador, alicatador 17,90 8,06
O01OB100 0,450 h. Ayudante. Solador, alicatador 16,84 7,58
P08EXP012 1,100 m Huella barro decorativo 30x30x2,6 cm 17,20 18,92
P08EXP013 1,100 m Tabica barro decorativo 30x20x2 cm 8,85 9,74
A01L020 0,001 m3 Lechada de cemento 76,43 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,38

E11ECR060 m. Rodapié baldosín catalán 8x28 cm
O01OB090 0,150 h. Oficial. Solador, alicatador 17,90 2,69
O01OB100 0,150 h. Ayudante. Solador, alicatador 16,84 2,53
P08EXP200 1,050 m Rodapié catalán 8x28 cm 1,28 1,34
P01FA065 0,001 t Mortero cola interior/exterior Tile Ibersec Yeso C1T 200,00 0,20
P01FJ016 0,001 t Mortero Ibersec de interior/exterior para ceramámica, junta fina

blanco CG1
250,00 0,25

P01FA305 0,400 kg Adhesivo cementoso pavimentado interior sobre morteros C1 0,18 0,07
P01FJ005 0,050 kg Junta cementosa blanco 2-15 mm CG2 0,94 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,13

E11RAM050 m2 Parquet de roble en espiga. Incluye la  solera
O01OB150 0,450 h. Oficial de primera. Carpintero 18,80 8,46
O01OA070 0,450 h. Peón 15,93 7,17
P08MQ010 1,050 m2 Parque de roble 25x5x1 cm 15,43 16,20
P08MR160 1,150 m. Rodapié en roble 7x1.6 cm 3,30 3,80
P08MA010 1,100 kg Pegamento para madera 3,37 3,71
E11RT010 1,000 m2 Acuchillado, lijado y barnizado 17,03 17,03
E11CCC050 1,000 m2 Solera para parquet M-15 8,56 8,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,93

E11RRA010 m. Rodapié chapado sapelly 7x1.6 cm
O01OB150 0,100 h. Oficial de primera. Carpintero 18,80 1,88
P08MR080 1,050 m. Rodapié chapado 7x1.6 cm 1,84 1,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,81

E11PMB010 m2 Solado con mármol crema 60x40x2 cm
O01OB101 0,570 h. Oficial. Marmolista 19,29 11,00
O01OB070 0,570 h. Oficial. Cantero 17,90 10,20
O01OA070 0,250 h. Peón 15,93 3,98
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,48 0,35
P08PMB010 1,050 m2 Mármol crema 60x40x2 cm 35,63 37,41
A02A160 0,050 m3 Mortero de cemento M-5. Con una mezcla de arena de miga y río 65,74 3,29
A01L090 0,001 m3 Lechada de cemento blanco 120,90 0,12
P08PW110 1,000 m2 Pulido y abrillantado de mármol in situ 6,73 6,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,08
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E11CTB020 m2 Solado con baldosa de terrazo de 40x40 cm
O01OB090 0,300 h. Oficial. Solador, alicatador 17,90 5,37
O01OA070 0,300 h. Peón 15,93 4,78
P08TB020 1,050 m2 Baldosa de terrazo de 40x40 cm 11,72 12,31
A02A160 0,030 m3 Mortero de cemento M-5. Con una mezcla de arena de miga y río 65,74 1,97
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,48 0,35
P01FJ150 1,000 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,43 0,43
P08TW010 1,000 m2 Pulido y abrillantado de terrazo, in situ 6,40 6,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,61

E11PMB190 m2 Solado con mármol travertino 60x30x2 cm
O01OB101 0,570 h. Oficial. Marmolista 19,29 11,00
O01OB070 0,570 h. Oficial. Cantero 17,90 10,20
O01OA070 0,250 h. Peón 15,93 3,98
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,48 0,35
P08PMB190 1,050 m2 Mármol travertino 60x30x2 cm 27,58 28,96
A02A160 0,050 m3 Mortero de cemento M-5. Con una mezcla de arena de miga y río 65,74 3,29
A01L090 0,001 m3 Lechada de cemento blanco 120,90 0,12
P08PW110 1,000 m2 Pulido y abrillantado de mármol in situ 6,73 6,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,63
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CAPÍTULO E12 Alicatados, chapados y prefabricados
E12AC101 m2 Alicatado con azulejo imitación con mortero
O01OB090 0,300 h. Oficial. Solador, alicatador 17,90 5,37
O01OA070 0,300 h. Peón 15,93 4,78
P09ABC101 1,050 m2 Azulejo 20x25 cm mármol 9,69 10,17
A02A140 0,020 m3 Mortero de cemento y arena de miga M-5 78,26 1,57
A01L090 0,001 m3 Lechada de cemento blanco 120,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,01

E12AC180 m. Cenefa cerámica, 8x33 cm, tipo mosaico
O01OB090 0,150 h. Oficial. Solador, alicatador 17,90 2,69
O01OA070 0,010 h. Peón 15,93 0,16
P09ABC180 1,050 m. Cenefa cerámica, 8x33 cm, tipo mosaico 8,82 9,26
A02A140 0,001 m3 Mortero de cemento y arena de miga M-5 78,26 0,08
A01L090 0,001 m3 Lechada de cemento blanco 120,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,31

E12AC220 m. Listelo cerámico con adhesivo, 7x20 cm
O01OB090 0,150 h. Oficial. Solador, alicatador 17,90 2,69
O01OA070 0,010 h. Peón 15,93 0,16
P09ABC220 1,050 m. Listelo cerámico 7x20 cm 13,50 14,18
A02A140 0,002 m3 Mortero de cemento y arena de miga M-5 78,26 0,16
A01L090 0,001 m3 Lechada de cemento blanco 120,90 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,31

E12PNM010 m. Encimera de mármol, color crema e=2 cm
O01OB070 0,970 h. Oficial. Cantero 17,90 17,36
O01OB080 0,970 h. Ayudante. Cantero 16,99 16,48
P09EM010 1,000 m2 Encimera de mármol, color crema e=2 cm 135,33 135,33
P09ED030 1,000 ud Material auxiliar para la colocación de la encimera 10,21 10,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 179,38

E12PVA010 m. Vierteaguas de piedra artificial, e=3 cm, a=25 cm
O01OA030 0,350 h. Oficial de primera 18,28 6,40
O01OA070 0,350 h. Peón 15,93 5,58
P10VA010 1,000 m. Vierteaguas de piedra artificial, e=3 cm, a=25 cm 9,80 9,80
A02A080 0,005 m3 Mortero de cemento M-5 73,23 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,15

E12PCC040 m. Chimenea 25x25 cm, con ladrillo hueco sencillo
O01OA030 0,320 h. Oficial de primera 18,28 5,85
O01OA050 0,320 h. Ayudante 16,66 5,33
A01A030 0,030 m3 Pasta de yeso negro 91,17 2,74
P01LH010 0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11.5x4 cm 80,90 2,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,75

28 marzo 2011 Página 13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cenzano Presupuesto y control de costes
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E13 Carpintería de madera
E13E05beab ud Puerta de entrada blindada, lisa de roble 825x2030 mm
O01OB150 2,300 h. Oficial de primera. Carpintero 18,80 43,24
O01OB160 2,300 h. Ayudante. Carpintero 16,99 39,08
P11PP030 4,885 m. Precerco de pino 110x45 mm 3,20 15,63
P11P10e 4,885 m. Galce DM rechapado roble 70x30 mm 3,69 18,03
P11T05e 9,770 m. Tapajuntas DM MR roble 70x10 mm 1,25 12,21
P11L05beab 1,000 ud Puerta de entrada blindada, lisa de roble barnizado 825x2030 mm 356,00 356,00
P11HB010 4,000 ud Bisagra seguridad larga para puerta de entrada 26,15 104,60
P11HB090 4,000 ud Tornillo de seguridad para cerco 152 mm, rematado en codillo 0,40 1,60
P11HS050 1,000 ud Cerradura de seguridad con cantonera, 4 vueltas, 5 puntos 81,93 81,93
P11HT010 1,000 ud Tirador para puerta de entrada en latón labrado 3,30 3,30
P11HM020 1,000 ud Mirilla de latón super gran angular 1,82 1,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 677,44

E13E10abab ud Puerta de paso ciega con tablero liso de pino barnizado 725x2030 mm
O01OB150 1,000 h. Oficial de primera. Carpintero 18,80 18,80
O01OB160 1,000 h. Ayudante. Carpintero 16,99 16,99
P11PP040 4,745 m Precerco de pino 70x30 mm 2,40 11,39
P11P10b 4,745 m. Galce DM rechapado pino melix 70x30 mm 2,77 13,14
P11T05b 9,490 m. Tapajuntas DM MR pino melix 70x10 mm 1,20 11,39
P11L10abab 1,000 ud Puerta de paso ciega con acabado liso 103,84 103,84
P11RB040 4,000 ud Pernio latón 80/95 mm, remate en codillo 0,59 2,36
P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/Pavón 0,04 0,72
P11RP020 2,000 ud Pomo latón pulido brillo con resbalón 9,80 19,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,23

E13A10ba m2 Frente corredero para armario empotrado, hojas lisas de pino
O01OB150 1,000 h. Oficial de primera. Carpintero 18,80 18,80
O01OB160 1,000 h. Ayudante. Carpintero 16,99 16,99
P11PP010 2,900 m. Precerco de pino 70x35 mm 2,15 6,24
P11P10b 2,630 m. Galce DM rechapado pino melix 70x30 mm 2,77 7,29
P11T05b 2,200 m. Tapajuntas DM MR pino melix 70x10 mm 1,20 2,64
P11TM100 2,200 m. Tapeta contrachapado pino 70x4 mm 0,77 1,69
P11L35ba 0,750 ud Puerta de armario con acabado liso 75,00 56,25
P11L40ba 0,750 ud Puerta de maletero con acabado liso 35,00 26,25
P11JW100 1,500 ud Accesorios para armarios de puerta corredera 7,79 11,69
P11JW115 2,550 m. Carril para puerta corredera 3,23 8,24
P11RW060 2,550 m. Perfil suspendido para puertas correderas 5,72 14,59
P11WH100 1,500 ud Cazoleta latón para puerta corredera 1,48 2,22
P11WP080 22,000 ud Tornillo ensamble zinc/Pavón 0,04 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,77
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CAPÍTULO E14 Carpintería de aluminio y PVC
E14PR030 m2 Persiana de PVC, con lamas reforzadas de 50 mm
O01OB130 0,425 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 7,61
P12PX060 1,100 m2 Persiana PVC, lama 50 mm reforzada 34,30 37,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,34

E14PR010 m. Cajón compacto,140/150 mm, en PVC
O01OB130 0,300 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 5,37
O01OB140 0,150 h. Ayudante. Cerrajero 16,84 2,53
P12PX010 1,000 m. Cajón compacto, 140/150 mm, en PVC 19,91 19,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,81

E14A65cbb ud Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco 160x210
O01OB130 0,600 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 10,74
O01OB140 0,300 h. Ayudante. Cerrajero 16,84 5,05
P12PW010 5,800 m. Premarco de aluminio 6,20 35,96
P12A20cbb 1,000 ud Puerta de aluminio lacado blanco, vaivén 2 hojas 160x210 536,65 536,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 588,40

E14A15dacc ud Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado color 120x120
O01OB130 0,300 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 5,37
O01OB140 0,150 h. Ayudante. Cerrajero 16,84 2,53
P12PW010 4,800 m. Premarco de aluminio 6,20 29,76
P12A45dacc 1,000 ud Ventana aluminio lacado color, abatible perfil normal 120x120 275,75 275,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 313,41

E14A90cb m. Baranda de escalera de perfiles de aluminio lacado blanco
O01OA030 0,100 h. Oficial de primera 18,28 1,83
O01OB130 0,500 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 8,95
O01OB140 0,500 h. Ayudante. Cerrajero 16,84 8,42
P12A80cb 1,000 m. Barandilla inclinada, barrotes de aluminio, lacado blanco 178,49 178,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 197,69

E14PC050 m2 Celosía de PVC, con lamas orientables
O01OB130 0,350 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 6,27
O01OB140 0,350 h. Ayudante. Cerrajero 16,84 5,89
P12PL050 1,000 m2 Celosía PVC-150 reja orientable 174,97 174,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 187,13
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CAPÍTULO E15 Cerrajería
E15CCH020 m2 Precerco de tubo de acero
O01OB140 0,200 h. Ayudante. Cerrajero 16,84 3,37
P13CC020 5,000 m. Precerco 50x20x2 galvanizado 9,35 46,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,12

E15WC020 ud Caperuza metálica para el remate de la chimenea, 60x60
O01OA030 0,580 h. Oficial de primera 18,28 10,60
O01OB130 3,000 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 53,70
O01OB140 0,340 h. Ayudante. Cerrajero 16,84 5,73
P13TT130 14,400 m. Tubo rectangular 50x20x1.5 mm 1,38 19,87
P13TT140 3,000 m. Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 1,14 3,42
P13TC060 0,400 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm 0,68 0,27
A02A060 0,008 m3 Mortero de cemento M-10 82,27 0,66
E27HS030 1,000 m2 Pintura tipo "Ferro" 17,86 17,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,11

E15DBA060 m. Barandilla, h=90 cm, de tubo vertical de 20x20x1
O01OB130 0,300 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 5,37
O01OB140 0,300 h. Ayudante. Cerrajero 16,84 5,05
P13BT060 1,000 m. Barandilla, h=90 cm, de tubo vertical de 20x20x1 49,92 49,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,34

E15DRA020 m2 Reja metálica realizada con tubos de acero de diseño artístico 20x20x1.5 mm
O01OB130 0,300 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 5,37
O01OB140 0,300 h. Ayudante. Cerrajero 16,84 5,05
P13DR020 1,000 m2 Reja tubo acero 20x20x1,5 diseño artistíco 96,93 96,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,35

E15VPM010 ud Puerta de 1 hoja de 0.80x2.00 m
O01OB130 1,000 h. Oficial de primera. Cerrajero 17,90 17,90
O01OB140 1,000 h. Ayudante. Cerrajero 16,84 16,84
P13VP210 1,000 ud Puerta abatible galvanizada, 80x200 m 115,39 115,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,13
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CAPÍTULO E16 Vidriería y traslúcidos
E16ECA030 m2 Doble acristalamiento 4/12/4
O01OB250 0,200 h. Oficial de primera. Vidriería 17,24 3,45
P14ECA030 1,006 m2 Doble acristalamiento (4/12/4) 26,01 26,17
P14KW060 7,000 m. Sellado con silicona incolora 0,90 6,30
P01DW090 1,500 ud Pequeño material 1,30 1,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,87

E16ECA110 m2 Doble acristalamiento 6/12/6
O01OB250 0,200 h. Oficial de primera. Vidriería 17,24 3,45
P14ECA110 1,006 m2 Doble acristalamiento (6/12/6) 40,60 40,84
P14KW060 7,000 m. Sellado con silicona incolora 0,90 6,30
P01DW090 1,500 ud Pequeño material 1,30 1,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,54

E16IA010 m2 Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 6/7 mm
O01OB250 0,430 h. Oficial de primera. Vidriería 17,24 7,41
P14CI010 1,012 m2 Vidrio impreso incoloro 6/7 mm 27,42 27,75
P14KW055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,94 3,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,45
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CAPÍTULO E17 Electricidad y domótica
E17MSC010 ud Punto de luz, sencillo
O01OB200 0,400 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 7,27
O01OB220 0,400 h. Ayudante. Electricista 16,99 6,80
P15GB010 8,000 m. Tubo de PVC corrugado m 20/gp5 0,19 1,52
P15GA010 16,000 m. Conductor rígido de 1.5 mm2, de cobre, aislamiento VV 750 V 0,25 4,00
P15GK050 1,000 ud Caja de mecanismo, para empotrar 0,33 0,33
P15MSC010 1,000 ud Interruptor 4,65 4,65
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,87

E17MSC020 ud Punto de luz, conmutado
O01OB200 0,500 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 9,09
O01OB220 0,500 h. Ayudante. Electricista 16,99 8,50
P15GB010 13,000 m. Tubo de PVC corrugado m 20/gp5 0,19 2,47
P15GA010 39,000 m. Conductor rígido de 1.5 mm2, de cobre, aislamiento VV 750 V 0,25 9,75
P15GK050 1,000 ud Caja de mecanismo, para empotrar 0,33 0,33
P15MSC020 2,000 ud Conmutador 5,49 10,98
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,42

E17MSC050 ud Punto de luz, doble conmutado
O01OB200 0,700 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 12,72
O01OB220 0,700 h. Ayudante. Electricista 16,99 11,89
P15GB010 26,000 m. Tubo de PVC corrugado m 20/gp5 0,19 4,94
P15GA010 78,000 m. Conductor rígido de 1.5 mm2, de cobre, aislamiento VV 750 V 0,25 19,50
P15GK050 1,000 ud Caja de mecanismo, para empotrar 0,33 0,33
P15MSC060 2,000 ud Combo dos conmutadores simón serie 75 13,67 27,34
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,02

E17MSC060 ud Pulsador de timbre
O01OB200 0,400 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 7,27
O01OB220 0,400 h. Ayudante. Electricista 16,99 6,80
P15GB010 6,000 m. Tubo de PVC corrugado m 20/gp5 0,19 1,14
P15GA010 12,000 m. Conductor rígido de 1.5 mm2, de cobre, aislamiento VV 750 V 0,25 3,00
P15GK050 1,000 ud Caja de mecanismo, para empotrar 0,33 0,33
P15MSC040 1,000 ud Pulsador, con grabado de campana 5,10 5,10
P15MW010 1,000 ud Zumbador 25,40 25,40
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,34

E17MSB090 ud Base de enchufe con toma de tierra
O01OB200 0,450 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 8,18
O01OB220 0,450 h. Ayudante. Electricista 16,99 7,65
P15GB010 6,000 m. Tubo de PVC corrugado m 20/gp5 0,19 1,14
P15GA020 18,000 m. Conductor rígido de 2.5 mm2, de cobre, 750 V 0,40 7,20
P15GK050 1,000 ud Caja de mecanismo, para empotrar 0,33 0,33
P15MSB070 1,000 ud Base de enchufe con toma de tierra 6,10 6,10
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,90

E17BD100 ud Red equipotencial en cuarto de baño
O01OB200 0,750 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 13,63
O01OB220 0,750 h. Ayudante. Electricista 16,99 12,74
P15GA030 6,000 m. Conductor rígido de 4 mm2, de cobre, 750 V 0,65 3,90
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,57

E17BD050 m. Red de toma de tierra de estructura
O01OB200 0,100 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 1,82
O01OB220 0,100 h. Ayudante. Electricista 16,99 1,70
P15EB010 1,000 m. Conductor desnudo de 35 mm2, de cobre 2,63 2,63
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,45

E17CBL060 ud Caja de interruptor de control de potencia de doble aislamiento
O01OB200 0,150 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 2,73
P15FA010 1,000 ud Caja para ICP (2p), s< 10 6,20 6,20
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,23
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E17BCM010 ud Módulo para un contador monofásico
O01OB200 0,250 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 4,54
P15DB010 1,000 ud Módulo para un contador monofásico 101,65 101,65
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,49

E17CBL020 ud Cuadro protección electrificación elevada 9 C
O01OB200 0,600 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 10,90
P15FB200 1,000 ud Armario puerta opaca, 26 módulos 71,04 71,04
P15FE100 2,000 ud Pia 2x40 A 60,35 120,70
P15FD020 2,000 ud Interruptor automático diferencial Legrand 2x40 a 30 ma 120,42 240,84
P15FE010 1,000 ud Pia (I+N) de 10 A 15,05 15,05
P15FE020 3,000 ud Pia (I+N) de 16 A 15,38 46,14
P15FE030 1,000 ud Pia (I+N) de 20 A 15,75 15,75
P15FE040 3,000 ud Pia (I+N) de 25 A 16,10 48,30
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 570,02

E17CC010 m. Circuito monofásico 10 A
O01OB200 0,150 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 2,73
O01OB210 0,150 h. Oficial de segunda. Electricista 16,99 2,55
P15GB010 1,000 m. Tubo de PVC corrugado m 20/gp5 0,19 0,19
P15GA010 2,000 m. Conductor rígido de 1.5 mm2, de cobre, aislamiento VV 750 V 0,25 0,50
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,27

E17CC020 m. Circuito monofásico 15 A
O01OB200 0,150 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 2,73
O01OB210 0,150 h. Oficial de segunda. Electricista 16,99 2,55
P15GB020 1,000 m. Tubo de PVC corrugado m 25/gp5 0,22 0,22
P15GA020 3,000 m. Conductor rígido de 2.5 mm2, de cobre, 750 V 0,40 1,20
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,00

E17CC030 m. Circuito monofásico 20 A
O01OB200 0,200 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 3,63
O01OB210 0,200 h. Oficial de segunda. Electricista 16,99 3,40
P15GB020 1,000 m. Tubo de PVC corrugado m 25/gp5 0,22 0,22
P15GA030 3,000 m. Conductor rígido de 4 mm2, de cobre, 750 V 0,65 1,95
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,50

E17CC040 m. Circuito monofásico 25 A
O01OB200 0,250 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 4,54
O01OB210 0,250 h. Oficial de segunda. Electricista 16,99 4,25
P15GB020 1,000 m. Tubo de PVC corrugado m 25/gp5 0,22 0,22
P15GA040 3,000 m. Conductor rígido de 6 mm2, de cobre, 750 V 0,92 2,76
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,07

E17BAP010 ud Caja general protección de 80 A
O01OB200 0,500 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 9,09
O01OB220 0,500 h. Ayudante. Electricista 16,99 8,50
P15CA010 1,000 ud Caja de protección 80A (III+N) + fusible 79,77 79,77
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,66

E17BB005 m. Línea repartidora de cobre empotrada 3,5x10 mm2
O01OB200 0,200 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 3,63
O01OB210 0,200 h. Oficial de segunda. Electricista 16,99 3,40
P15GC030 1,000 m. Tubo de PVC corrugado y forrado m 32/gp7 0,51 0,51
P15AE080 1,000 m. Conductor aislado RV-K 0,6/1kV 4x10 mm2 Cu 6,26 6,26
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,10
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E17CI010 m. Derivación individual 3x6 mm2
O01OB200 0,250 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 4,54
O01OB210 0,250 h. Oficial de segunda. Electricista 16,99 4,25
P15AI370 3,000 m. Conductor aislado libre de halógenos ESO7Z1-k(AS) H07V 6 mm2

Cu
1,54 4,62

P15AI340 1,000 m. Conductor aislado libre de halógenos ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5 mm2
Cu

0,56 0,56

P15GD020 1,000 m. Tubo de PVC rígido para la derivación individual m 40/gp5 0,76 0,76
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,03

E17BD020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero
O01OB200 1,000 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 18,17
O01OB220 1,000 h. Ayudante. Electricista 16,99 16,99
P15EA010 1,000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu 18,30 18,30
P15EB010 20,000 m. Conductor desnudo de 35 mm2, de cobre 2,63 52,60
P15ED030 1,000 ud Soldadura alumino-térmica cable/placa 3,88 3,88
P15EC010 1,000 ud Registro de comprobación, con tapa 21,55 21,55
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 7,68 7,68
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,47

E17MJA100 ud Termostato de ambiente electrónico para calefacción y refrigeración
O01OB200 0,400 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 7,27
O01OB220 0,400 h. Ayudante. Electricista 16,99 6,80
P15GB010 8,000 m. Tubo de PVC corrugado m 20/gp5 0,19 1,52
P15GA010 18,000 m. Conductor rígido de 1.5 mm2, de cobre, aislamiento VV 750 V 0,25 4,50
P15MXC090 1,000 ud Termostato de ambiente electrónico 56,96 56,96
P15MXC100 1,000 ud Placa para termostato 6,76 6,76
P15MXC020 1,000 ud Marco simple 1,67 1,67
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,78
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CAPÍTULO E18 Iluminación
E18IRA030 ud Regleta de superficie, 1x36 W
O01OB200 0,300 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 5,45
O01OB220 0,300 h. Ayudante. Electricista 16,99 5,10
P16BA030 1,000 ud Regleta de superficie, 1x36 W 10,04 10,04
P16CC090 1,000 ud Tubo fluorescente 36 w/830-840-827 2,13 2,13
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,02

E18IMA010 ud Luminaria para empotrar con difusor prismático 2x18 W
O01OB200 0,400 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 7,27
O01OB220 0,400 h. Ayudante. Electricista 16,99 6,80
P16BE010 1,000 ud Luminaria para empotrar con difusor prismático 2x18 W 66,71 66,71
P16CC080 2,000 ud Tubo fluorescente 18 w/830-840-827 2,13 4,26
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,34

E18IDE010 ud Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W 12 V
O01OB200 0,300 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 5,45
P16BI010 1,000 ud Aro lámpara halógena dicroica 50W 12V, incluido transformador 12,36 12,36
P16CA030 1,000 ud Lámpara halógena dicroica 50W 12V 3,37 3,37
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,48

E18IDA120 ud Plafón estanco oval con visera 2x9 W
O01OB200 0,300 h. Oficial de primera. Electricista 18,17 5,45
P16BK120 1,000 ud Plafón estanco oval con visera 2x9W 52,36 52,36
P16CC010 2,000 ud Lámpara fluorescente compacta G23 7/9 W 2,26 4,52
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,63
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CAPÍTULO E20 Fontanería
E20WJG020 m. Bajante de acero galvanizado, d = 100 mm
O01OB170 0,200 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 3,78
P17JG020 1,000 m. Bajante de acero galvanizado, d = 100 mm 11,62 11,62
P17JG360 0,750 ud Abrazadera de acero galvanizado D100 mm 1,70 1,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,68

E20WNA050 m. Canalón de aluminio cuadrado de 400 mm
O01OB170 0,350 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 6,62
P17NA080 1,250 m. Canalón de aluminio cuadrado de 400 mm 15,49 19,36
P17NC130 2,000 ud Soporte para canalón de aluminio 1,65 3,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,28

E20VF020 ud Válvula de esfera latón 1/2" 15 mm
O01OB170 0,200 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 3,78
P17XE020 1,000 ud Válvula de esfera de latón 1/2", con rosca 7,10 7,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,88

E20VF030 ud Válvula de esfera latón 3/4" 20 mm
O01OB170 0,200 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 3,78
P17XE030 1,000 ud Válvula de esfera de latón 3/4", con rosca 10,22 10,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,00

E20VF040 ud Válvula de esfera latón 1" 25 mm
O01OB170 0,200 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 3,78
P17XE040 1,000 ud Válvula de esfera de latón 1", con rosca 16,33 16,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,11

E20WJF010 m. Bajante para aguas pluviales de metal, d = 75 mm
O01OB170 0,150 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 2,84
P17VC050 1,000 m. Tubo de evacuación en PVC 90 mm 3,89 3,89
P17VP050 0,300 ud Codo machihembrado de evacuación en PVC. 90 mm 3,21 0,96
P17JP060 1,000 ud Collarín bajante de PVC con cierre. d=90 mm 1,75 1,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,44

E20WJF020 m. Bajante para aguas pluviales de metal, d = 100 mm
O01OB170 0,150 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 2,84
P17VC060 1,000 m. Tubo de evacuación en PVC 110 mm 5,34 5,34
P17VP060 0,300 ud Codo machihembrado de evacuación en PVC. 110 mm 3,38 1,01
P17JP070 1,000 ud Collarín bajante de PVC con cierre. d=110 mm 1,93 1,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,12

E20XVC040 ud Instalación de fontanería para una vivienda
E20XEC030 1,000 ud Instalación de fontanería para un aseo con una ducha 250,19 250,19
E20XEC040 2,000 ud Instalación de fontanería para un baño completo 312,82 625,64
E20XEC050 1,000 ud Instalación de fontanería para una cocina 288,24 288,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.164,07

E20TC020 m. Tubería de cobre de 13/15 mm
O01OB170 0,180 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 3,41
P17CH020 1,000 m. Rollo de tubo de cobre 13/15 mm 3,16 3,16
P17CW020 0,500 ud Codo de 90º de cobre. hh 15 mm 0,51 0,26
P15GC020 1,000 m. Tubo de PVC corrugado y forrado m 25/gp7 0,32 0,32
P17CW100 0,300 ud T de cobre. hhh 15 mm 0,75 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,38

E20TC010 m. Tubería de cobre de 10/12 mm
O01OB170 0,180 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 3,41
P17CH010 1,000 m. Rollo de tubo de cobre 10/12 mm 2,68 2,68
P17CW010 0,800 ud Codo de 90º de cobre. hh 12 mm 0,60 0,48
P15GC020 1,000 m. Tubo de PVC corrugado y forrado m 25/gp7 0,32 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,89

E20TC030 m. Tubería de cobre de 16/18 mm
O01OB170 0,180 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 3,41
P17CH030 1,000 m. Rollo de tubo de cobre 16/18 mm 3,94 3,94
P17CW030 0,500 ud Codo de 90º de cobre. hh 18 mm 0,71 0,36
P17CW110 0,300 ud T de cobre. hhh 18 mm 1,62 0,49
P15GC030 1,000 m. Tubo de PVC corrugado y forrado m 32/gp7 0,51 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,71

28 marzo 2011 Página 22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cenzano Presupuesto y control de costes
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20TC040 m. Tubería de cobre de 20/22 mm
O01OB170 0,150 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 2,84
P17CD050 1,000 m. Tubo rígido de cobre 20/22 mm 4,49 4,49
P17CW120 0,300 ud T de cobre. hhh 22 mm 2,77 0,83
P17CW200 0,100 ud Manguito de cobre 22 mm 0,68 0,07
P15GC030 1,000 m. Tubo de PVC corrugado y forrado m 32/gp7 0,51 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,74

E20TC050 m. Tubería de cobre de 26/28 mm
O01OB170 0,150 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 2,84
P17CD060 1,000 m. Tubo rígido de cobre 26/28 mm 5,94 5,94
P17CP030 0,300 ud Curva de 90º de cobre a presión. hh 28 mm 3,74 1,12
P17CW210 0,100 ud Manguito de cobre 28 mm 1,62 0,16
P15GC040 1,000 m. Tubo de PVC corrugado y forrado m 40/gp7 0,57 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,63

E20AL020 ud Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm
O01OB170 1,600 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 30,27
O01OB180 0,800 h. Oficial de segunda. Fontanero 17,23 13,78
P17PB020 8,500 m. Tubo polietileno de baja densidad (PN-6) 20 mm 0,23 1,96
P17PP010 1,000 ud Codo de polietileno. pp 20 mm 1,07 1,07
P17PP260 1,000 ud Collarín. pp 40 mm 2,25 2,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,33

E20CIA020 ud Contador de agua de 3/4", colocado en armario
O01OB170 2,000 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 37,84
O01OB180 2,000 h. Oficial de segunda. Fontanero 17,23 34,46
P17AR050 1,000 ud Armario de poliester, 320x450 mm 33,14 33,14
P17BI020 1,000 ud Contador de agua fría de 3/4" 17,39 17,39
P17YC020 2,000 ud Codo de 90º de latón. 3/4" 25 mm 2,92 5,84
P17YT020 1,000 ud T de latón. 25 mm 3/4" 5,81 5,81
P17XE030 2,000 ud Válvula de esfera de latón 3/4", con rosca 10,22 20,44
P17BV410 1,000 ud Grifo de prueba DN-20 8,13 8,13
P17XR020 1,000 ud Válvula de retención de latón 3/4", con rosca 5,84 5,84
P17PA040 1,000 m Tubo polietileno de alta densidad PE100(PN-10) 32 mm 0,97 0,97
P17AR080 2,000 ud Anclaje para el contador 2,97 5,94
P17W030 1,000 ud Verificación contador 3/4" 20 mm 2,07 2,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 177,87
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CAPÍTULO E21 Aparatos sanitarios
E21ABC010 ud Bañera de acero esmaltado en color 170x75 cm
O01OB170 1,000 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 18,92
P18BC010 1,000 ud Bañera de acero esmaltado en color 170x75 184,00 184,00
P18GB195 1,000 ud Grifo monomando para baño o ducha. Blanco 140,09 140,09
P17SC130 1,000 ud Desagüe para bañera con rebosadero y sumidero horizontal 40 mm 7,35 7,35
P17SV090 1,000 ud Válvula para el baño 40 mm 2,70 2,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 353,06

E21ABC060 ud Bañera de acero esmaltado en color 140x70 cm
O01OB170 1,000 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 18,92
P18BC090 1,000 ud Bañera de acero esmaltado en color 140x70 cm 99,40 99,40
P18GB180 1,000 ud Grifo monomando para baño o ducha. Cromado 69,69 69,69
P17SC130 1,000 ud Desagüe para bañera con rebosadero y sumidero horizontal 40 mm 7,35 7,35
P17SV090 1,000 ud Válvula para el baño 40 mm 2,70 2,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,06

E21ADP020 ud Plato blanco de ducha 70x70 cm
O01OB170 0,800 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 15,14
P18DP240 1,000 ud Plato blanco de ducha. 70x70 cm 84,14 84,14
P18GD320 1,000 ud Ducha monomando. Cromada 65,00 65,00
P18DM200 1,000 ud Desagüe para ducha. Cromado 10,00 10,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,28

E21ALA060 ud Lavabo con pedestal en blanco 70x56 cm
O01OB170 1,100 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 20,81
P18LP080 1,000 ud Lavabo con pedestal en blanco 70x56 cm 126,00 126,00
P18GL080 1,000 ud Grifo monomando para lavabo. Cromado 68,40 68,40
P17SV100 1,000 ud Válvula para el lavabo/bidé 32 mm 3,34 3,34
P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra. 1/2" a 1/2" 3,64 7,28
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flexible. 20cm 1/2" a 1/2" 1,94 3,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 229,71

E21ATC020 ud Bidé con tapa. Blanco
O01OB170 1,000 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 18,92
P18VT040 1,000 ud Bidé con tapa. Blanco 138,00 138,00
P18GT060 1,000 ud Grifo monomando para bidé. Cromado 42,30 42,30
P17SV100 1,000 ud Válvula para el lavabo/bidé 32 mm 3,34 3,34
P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra. 1/2" a 1/2" 3,64 7,28
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flexible. 20cm 1/2" a 1/2" 1,94 3,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 213,72

E21ALA050 ud Lavabo con pedestal en color 70x56 cm
O01OB170 1,100 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 20,81
P18LP070 1,000 ud Lavabo con pedestal en color 70x56 cm 175,00 175,00
P18GL080 1,000 ud Grifo monomando para lavabo. Cromado 68,40 68,40
P17SV100 1,000 ud Válvula para el lavabo/bidé 32 mm 3,34 3,34
P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra. 1/2" a 1/2" 3,64 7,28
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flexible. 20cm 1/2" a 1/2" 1,94 3,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 278,71

E21ANB010 ud Inodoro, en color con tanque bajo
O01OB170 1,300 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 24,60
P18IB010 1,000 ud Inodoro, en color, con tanque bajo, con tapa 188,00 188,00
P17XT030 1,000 ud Válvula de escuadra. 1/2" a 1/2" 3,64 3,64
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flexible. 20cm 1/2" a 1/2" 1,94 1,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 218,18

E21FA090 ud Fregadero, para colocar sobre mueble, con 2 senos de 80x50 cm
O01OB170 1,200 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 22,70
P18FA220 1,000 ud Fregadero con 2 senos para empotrar 80x50 cm 124,00 124,00
P18GF270 1,000 ud Grifo monomando para fregadero. Cromado 70,88 70,88
P17SV060 2,000 ud Válvula para el fregadero 40 mm 2,47 4,94
P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra. 1/2" a 1/2" 3,64 7,28
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flexible. 20cm 1/2" a 1/2" 1,94 3,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 233,68

E21MA020 ud Conjunto de accesorios en porcelana para empotrar
O01OA030 1,500 h. Oficial de primera 18,28 27,42
P18CE060 1,000 ud Conjunto de accesorios en porcelana para empotrar 112,97 112,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,39
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CAPÍTULO E22 Calefacción y agua caliente sanitaria
E22CF010 ud Caldera de fundición 18000 kcal/h
O01OA090 8,000 h. Cuadrilla 42,91 343,28
P20CF010 1,000 ud Caldera de fundición 18000 kcal/h 631,01 631,01
P20TC040 8,000 m. Tubería de cobre d=20/22 mm. Accesorios incluidos 4,49 35,92
P20WT090 1,000 ud Termómetro, manómetro y purgador 25,30 25,30
P20WH030 3,000 m. Chimenea para la ventilación d=250 mm 113,46 340,38
P07CV010 8,000 m. Coquilla de lana de vidrio, d=21mm, 1/2", e=30 mm 1,98 15,84
P20WH120 1,000 ud Adaptador de caldera d=250 mm 34,97 34,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.426,70

E22DG030 ud Depósito de gasóleo 1000 l
O01OB170 7,500 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 141,90
O01OB180 7,500 h. Oficial de segunda. Fontanero 17,23 129,23
M02GE020 1,500 h. Grúa telescópica 25 t 56,37 84,56
P20DO030 1,000 ud Depósito de gasóleo 1000 l 958,96 958,96
P20DO240 1,000 ud Válvula de reducción de presión 1/2" 58,67 58,67
P20TC010 10,000 m. Tubería de cobre d=10/12 mm. Accesorios incluidos 2,50 25,00
P20DO210 1,000 ud Boca de carga 3" campsa 42,17 42,17
P20TC120 10,000 m. Tubo de PVC d=32 mm. Accesorios incluidos 0,98 9,80
P20DO260 1,000 ud Cortafuegos de tipo t 1 1/2 16,75 16,75
P20DO250 1,000 ud Avisador de reserva 229,99 229,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.697,03

E22HC020 m. Instalación de chimenea aislada de acero inoxidable, d = 150 mm
O01OB170 1,500 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 28,38
O01OB180 1,500 h. Oficial de segunda. Fontanero 17,23 25,85
P20WH410 1,000 ud Chimenea aislada de acero inoxidable, d = 150 mm 135,30 135,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 189,53

E22SEL020 ud Elementos de aluminio inyectado h=60 142 kcal/h
O01OB170 0,100 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 1,89
O01OB180 0,100 h. Oficial de segunda. Fontanero 17,23 1,72
P20MA020 1,000 ud Elemento de aluminio 142.6kcal/h 13,76 13,76
P20MW061 0,200 ud Tapón 1 1/4" 0,92 0,18
P20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 5,73 0,57
P20MW020 0,100 ud Purgador automático 0,61 0,06
P20MW030 0,500 ud Soporte para radiador 0,69 0,35
P20MW050 0,100 ud Detentor recto 3/8" 5,17 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,05

E22NTC010 m. Tubería de cobre d=10/12 mm
O01OB170 0,250 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 4,73
P20TC010 1,000 m. Tubería de cobre d=10/12 mm. Accesorios incluidos 2,50 2,50
P20TC100 1,000 m. Tubo de PVC d=20 mm. Accesorios incluidos 0,49 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,72

E22NTC020 m. Tubería de cobre d=13/15 mm
O01OB170 0,250 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 4,73
P20TC020 1,000 m. Tubería de cobre d=13/15 mm. Accesorios incluidos 2,95 2,95
P20TC110 1,000 m. Tubo de PVC d=25 mm. Accesorios incluidos 0,61 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,29

E22NTC030 m. Tubería de cobre d=16/18 mm
O01OB170 0,250 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 4,73
P20TC030 1,000 m. Tubería de cobre d=16/18 mm. Accesorios incluidos 3,68 3,68
P20TC120 1,000 m. Tubo de PVC d=32 mm. Accesorios incluidos 0,98 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,39

E22NTC040 m. Tubería de cobre d=20/22 mm
O01OB170 0,300 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 5,68
P20TC040 1,000 m. Tubería de cobre d=20/22 mm. Accesorios incluidos 4,49 4,49
P20TC130 1,000 m. Tubo de PVC d=40 mm. Accesorios incluidos 1,51 1,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,68

E22NTC050 m. Tubería de cobre d=26/28 mm
O01OB170 0,300 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 5,68
P20TC050 1,000 m. Tubería de cobre d=26/28 mm. Accesorios incluidos 5,94 5,94
P20TC140 1,000 m. Tubo de PVC d=50 mm. Accesorios incluidos 2,14 2,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,76
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E22NVE010 ud Válvula de esfera 3/8" pn-10
O01OB170 0,500 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 9,46
P20TV010 1,000 ud Válvula de esfera 3/8" 4,55 4,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,01

E22NVE020 ud Válvula de esfera 1/2" pn-10
O01OB170 0,500 h. Oficial de primera. Fontanero 18,92 9,46
P20TV020 1,000 ud Válvula de esfera 1/2" 5,51 5,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,97
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CAPÍTULO E27 Pinturas
E27MB030 m2 Barnizado de  madera, con dos manos de barniz
O01OB230 0,250 h. Oficial de primera. Pintura 17,75 4,44
O01OB240 0,250 h. Ayudante. Pintura 16,25 4,06
P25MB010 0,250 kg Pintura hidrófuga, en barniz 6,84 1,71
P25WW220 0,050 ud Pequeño material 1,04 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,26

E27HS030 m2 Pintura tipo "Ferro"
O01OB230 0,350 h. Oficial de primera. Pintura 17,75 6,21
O01OB240 0,350 h. Ayudante. Pintura 16,25 5,69
P25OU020 0,200 l. Minio 10,32 2,06
P25JM010 0,300 l. Esmalte metálico rugoso Ferrum 12,66 3,80
P25WW220 0,100 ud Pequeño material 1,04 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,86

E27EPA020 m2 Pintura plástica mate, en obras nuevas
O01OB230 0,160 h. Oficial de primera. Pintura 17,75 2,84
O01OB240 0,160 h. Ayudante. Pintura 16,25 2,60
P25OZ040 0,070 l. Emulsión fijadora muy penetrante obra, madera e interior 7,97 0,56
P25OG040 0,060 kg Masilla para acabados 1,41 0,08
P25EI020 0,300 l. Pintura plástica mate, blanca o color 2,42 0,73
P25WW220 0,200 ud Pequeño material 1,04 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,02

E27EEL030 m2 Pintura al temple liso en color
O01OB230 0,055 h. Oficial de primera. Pintura 17,75 0,98
O01OB240 0,055 h. Ayudante. Pintura 16,25 0,89
P25CT040 0,500 kg Pasta de temple blanco, con tinte 0,22 0,11
P25CT020 0,050 kg Plaste 1,72 0,09
P25WW220 0,500 ud Pequeño material 1,04 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,59

E27HET020 m. Pintura al esmalte sobre tubos
O01OB230 0,060 h. Oficial de primera. Pintura 17,75 1,07
P25OU050 0,050 l. Imprimante antioxidante 15,00 0,75
P25JA080 0,025 l. Esmalte glicero primera calidad color brillo 12,97 0,32
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 1,04 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,22
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CAPÍTULO E28 Seguridad
E28BC090 ms Alquiler de una caseta como almacén
P31BC090 1,000 ud Alquiler mensual de una caseta como almacén 97,31 97,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,31

E28BM110 ud Botiquín de urgencias
O01OA070 0,100 h. Peón 15,93 1,59
P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 24,59 24,59
P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín de urgencias 55,93 55,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,11

E28EC010 ud Cartel de PVC, 220x300 mm
O01OA070 0,100 h. Peón 15,93 1,59
P31SC010 1,000 ud Cartel de PVC, 220x300 mm 2,27 2,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

E28ES020 ud Señal de seguridad cuadrada, 60x60 cm, con soporte
O01OA070 0,300 h. Peón 15,93 4,78
P31SV020 0,200 ud Señal cuadrada 37,77 7,55
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado, h = 2 m, 80x40x2 mm 12,36 2,47
A03H060 0,064 m3 Hormigón de dosificación 225 kg 70,48 4,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,31

E28PB163 m. Valla metálica
O01OA050 0,050 h. Ayudante 16,66 0,83
O01OA070 0,050 h. Peón 15,93 0,80
P31CB110 0,200 m. Valla metálica 3x2 m 12,72 2,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,17

E28RA005 ud Casco de seguridad con atalaje
P31IA005 1,000 ud Casco de seguridad básico 5,64 5,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,64

E28RC030 ud Cinturón portaherramientas
P31IC060 0,250 ud Cinturón portaherramientas 23,20 5,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,80

E28RM020 ud Par de guantes de lona reforzada
P31IM006 1,000 ud Par de guantes de lona reforzada 3,19 3,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,19

E28RP070 ud Par de botas de seguridad
P31IP025 1,000 ud Par de botas de seguridad 26,53 26,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,53

E28RSA010 ud Arnés, de anclaje dorsal
P31IS010 0,200 ud Arnés, de anclaje dorsal 23,61 4,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,72

E28W050 ud Coste mensual para formación en seguridad e higiene
P31W050 1,000 ud Coste mensual para formación en seguridad 75,67 75,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,67
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