

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## Cenzano Presupuesto y control de costes

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
E02	Acondicionamiento del terreno.....	4.665,00	2,79
E03	Red de saneamiento .....	2.916,84	1,75
E04	Cimentaciones .....	4.035,96	2,42
E05	Estructuras.....	35.257,17	21,11
E07	Cerramientos y divisiones.....	28.412,24	17,01
E08	Falsos techos y revestimientos .....	13.767,37	8,24
E09	Cubiertas.....	5.505,97	3,30
E10	Aislamiento e impermeabilización.....	7.307,20	4,37
E11	Pavimentos .....	16.459,16	9,85
E12	Alicatados, chapados y prefabricados .....	3.018,00	1,81
E13	Carpintería de madera.....	5.483,50	3,28
E14	Carpintería de aluminio y PVC.....	8.064,55	4,83
E15	Cerrajería .....	4.669,73	2,80
E16	Vidriería y traslúcidos.....	1.435,58	0,86
E17	Electricidad y domótica.....	5.103,15	3,05
E18	Iluminación.....	1.169,54	0,70
E20	Fontanería.....	3.962,18	2,37
E21	Aparatos sanitarios .....	3.351,81	2,01
E22	Calefacción y agua caliente sanitaria.....	7.133,08	4,27
E27	Pinturas .....	4.299,95	2,57
E28	Seguridad.....	1.034,68	0,62

**PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL** **167.052,66**

18% IVA .....

**30.069,48**

**PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN** **197.122,14**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

MADRID, a 3 de enero de 2008.

**Representante del promotor**

**El arquitecto**

Don José Cenzano Martínez

Don Miguel Martín Escanciano