
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Presupuesto y mediciones
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

E01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................................. 4.990,54 0,17

E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO...................................................................................................................... 61.197,31 2,03

E03 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................................ 12.592,48 0,42

E04 CIMENTACIONES........................................................................................................................................................... 81.453,80 2,70

E05 ESTRUCTURAS.............................................................................................................................................................. 562.291,22 18,64

E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .................................................................................................................................. 346.811,44 11,50

E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..................................................................................................................... 213.039,13 7,06

E09 CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 50.129,79 1,66

E10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................... 114.358,09 3,79

E11 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 287.297,05 9,52

E12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS ....................................................................................................... 106.538,22 3,53

E13 CARPINTERÍA DE MADERA.......................................................................................................................................... 172.516,35 5,72

E14 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC............................................................................................................................ 134.149,63 4,45

E15 CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................. 42.832,28 1,42

E16 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS ........................................................................................................................................ 24.951,80 0,83

E17 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA...................................................................................................................................... 152.583,50 5,06

E18 ILUMINACIÓN ................................................................................................................................................................. 47.594,21 1,58

E19 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA ................................................................................................................ 32.841,04 1,09

E20 FONTANERÍA.................................................................................................................................................................. 69.166,67 2,29

E21 APARATOS SANITARIOS.............................................................................................................................................. 87.915,33 2,91

E22 CALEFACCIÓN Y A.C.S. ................................................................................................................................................ 206.060,14 6,83

E23 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN ................................................................................................................... 21.549,35 0,71

E25 ELEVACIÓN .................................................................................................................................................................... 53.763,64 1,78

E26 PROTECCIÓN................................................................................................................................................................. 11.823,93 0,39

E27 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS............................................................................................................ 103.182,68 3,42

E30 EQUIPAMIENTO ............................................................................................................................................................. 2.257,43 0,07

U04 ÁREAS PEATONALES ................................................................................................................................................... 3.500,71 0,12

U10 ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN .................................................................................................................................... 2.568,49 0,09

U13 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE ............................................................................................................ 6.485,40 0,22

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.016.441,65

10% IVA ................................................ 301.644,17

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.318.085,82

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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